

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคางานสร้างก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอนฟลัล์ติกคอนกรีต สายบahnหนองบง ตำบลเมืองคง บานสีเหลี่ยม

ตำบลดอนใหม่ หมู่ที่ 12 บ้านหนองบง ตำบลเมืองคง จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.05 เมตร

2. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 8 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.05 เมตร
หมายเหตุงานเจ้าของโครงการ อิงค์การบริหารส่วนตำบลม่องคง / อิงค์การบริหารส่วนตำบลม่องคง

3. วางเงินประกันตัวรับผิดชอบต่อบล็อกอนในประเทศไทยที่ 12 บ้านหนองร่องบง ตำบลแม่อร่อง อำเภอชานา� จังหวัดเชียงราย 5 ลักษณะของ

4. ลักษณะของรากขนาด 0.05 เมตร ๆ

โดยลงชื่อ ถนนผู้ทางพาราและสกุลที่ทางนี้การ

โดยสังเขป ถนนผิวทางพาราแอนฟล์ทิกคอนกรีต

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 6,345,016.58 บาท

6. ปัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคาภาระงานทางสะพานและท่อเหล็ก

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดตราคากลาง

7.1 ลงกรานต์ รีรัชพิทยาตรารากุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 เสกสรร นามท้าว กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

7.3 สริยา ประมวล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างป้องรากูรุสี

สุริยา ประมวล

04 ธันวาคม 2563 08:43:27

แบบขอรับราคาโครงการงานก่อสร้างทาง สีพาน และหอเหลี่ยม

ผู้จัดการ/งานก่อสร้าง ประการครัวชา “ก่อสร้างก่อสร้างน้ำทางพาราและทางน้ำทางน้ำ” สำหรับติดต่อกันเรียด สายบานทุกอย่าง ตามลักษณะของบัน ดำเนินการในช่วงที่ 12 บ้านหนองบึง ตำบลเมืองคง จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 8 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกร化อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง

ลำดับที่ ตามลัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง X FN	FN	ราคาก่อสร้าง X FN	ราคาก่อสร้าง
1	2. งานพื้นทางทรายคลุก (CRUSHED ROCK) SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ช่วงที่ 3	ลบ.ม.	368.000	582.70	214,433.60	1.3607	792.87	291,779.79
2	3. งานปูร์เบรนช์ทางเพิ่มในที่ ถูกถือไว้เสีย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ปูนพื้นทางทรายคลุก/กรวดไม้) ช่วงที่ 3	ลบ.ม.	7,360.000	83.98	618,092.80	1.3607	114.27	841,038.71
3	5. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 5.1 งานพรมร์คต และมะทโค๊ต (PRIME COAT & TACK COAT) 5.1.1 งานลาดแต่งพื้นด้วยมะทโค๊ต (TACK COAT)	ตร.ม.	2,955.000	13.23	39,094.65	1.3607	18.00	53,196.09
4	5.1.2 งานลาดแต่งพื้นด้วยมะทโค๊ต (PRIME COAT)(พื้นทางตื้นซึ่มน้ำหรือหินครุภัชช์เมฆต) ร่องไขยัง MC-70	ตร.ม.	7,360.000	25.09	184,662.40	1.3607	34.13	251,270.12
5	5.2 งานแปลงพื้นด้วยมะทโค๊ต (ASPHALT CONCRETE) 5.2.1 งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา....ม.	ตร.ม.	10,315.000	339.42	3,501,117.30	1.3607	461.84	4,763,970.31

สรุปฯ ประจำวัน

04 ธันวาคม 2562 08:43:33

หน้า 1 จาก 2

พ่อแม่ครูรายการฯ หรือสบปรงศาสตราจารย์งานก่อสร้างทาง ๗ สะพาน ๘ และอาชญา

04 ອິນໄວຄມ 2565 08:43:33

ពិនិត្យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន និងរាយការណ៍ដែលបានរាយការណ៍ឡើង

Digitized by srujanika@gmail.com

“**ก้าวที่สำคัญที่สุด** คือการตัดสินใจที่จะเริ่มต้น”

新編卷之三

S. U. M. S. U. J. S. S. U. S. S. P.

ການສົດທະນາ

กรรมาธิการก้าวหน้าฯ

សេចក្តីថ្លែងក្នុងសុខ

四

(ນາຍອຸ້ມຄະນົມ ພັກເຕີງ)
ບານທີ່ສຳເນົາກາງວິທະຍາຕັ້ງກຳນັ້ນ

ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ର

04 ธันวาคม 2563